






                            I ł a w a, dnia 11 luty 2016 r.
Wykonawcy uczestniczący
w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.01.2016
Dotyczy przetargu: „Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek – Szeplerzyzna ”
W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:
1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź: Cena oferty jest ceną ryczałtową i w okresie związania umową nie ulegnie zmianie. 
2. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź -  Tak Zamawiający posiada. 
3. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o podanie czy na etapie składanie oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.           Kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 

4. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.

     Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter    

     poglądowy. 
5. Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Stałej Organizacji Ruchu zgodny z załączonym Projektem Stałej Organizacji Ruchu do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź – Tak Zamawiający posiada Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
6. Opis techniczny Pkt 3.4 Profil podłużny

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że projektowana niweleta podniesie się o około 11 cm.

Odpowiedź – Tak zgodnie z dokumentacją projektową 
7. SST D-01.01.01b WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO                                                                                           Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty stabilizacji w terenie znakami granicznymi typ 36a? Jeżeli, tak to prosimy o podanie ilości znaków granicznych typu 36a w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź – Nie 
8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie numerów działek przez które będzie przebiegać przebudowywana droga gminna w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź – Zgodnie z dokumentacją projektową 19-101/2, 28-195, 192, 181, 92/11. 
9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiałów rozbiórkowych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź - Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość ok. 10 km. 
10. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D-01.03.02 w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź- Należy przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją. 
11. SST D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów:

- Usuwania drzew, krzewów z powierzchni leśnych

- Mechanicznego / ręcznego usuwanie drzew

- Ścinania drzew piłą mechaniczną

- Mechanicznego / Ręcznego karczowanie pni

- Frezowanie karp do głębokości 30cm

- Odmładzanie drzew i krzewów

- Formowanie brył korzeniowych

Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że nie należy ujmować w/w kosztów z wyjątkiem mechanicznego / ręcznego karczowania pni oraz usuwania krzewów, które znajdują się na całej długości drogi. 

12. SST D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów zabezpieczenienia drzew trwałym ekranem korzeniowym.
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Odpowiedź - Zamawiający potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów zabezpieczenia drzew trwałym ekranem korzeniowym.

13. SST D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów zabezpieczenia drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów zabezpieczenia drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem.
14. SST D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej zawiera wbicie i wyciągniecie ścianek szczelnych. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów wbicia i wyciągniecia ścianek szczelnych.

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów wbicia i wyciągnięcia ścianek szczelnych.

15. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Należy wycenić roboty zgodnie z posiadaną dokumentacją.
16. Pozycja kosztorysowa nr 14 „Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur karbowanych PE o śr. 60 cm (rozebranie nawierzchni, podbudowy, odkopanie i rozebranie istniejącego przepustu oraz rozbiórka istniejącej studni , z usunięciem materiałów z rozbiórki , a następnie wykonanie nowego przepustu na ławie z pospółki i zasypanie pospółką oraz podbudowa z KŁSM” odnosi się do SST D-06.02.01 PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH, gdzie wskazano, że do wykonania przepustów należy użyć rur karbowanych PP o śr. 60 cm

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału do wykonania przepustów w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Do wykonania przepustów należy użyć rur karbowanych PP o śr. 60 cm. 
17. Pozycja kosztorysowa nr 14 „Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur karbowanych PE o śr. 60 cm (rozebranie nawierzchni, podbudowy, odkopanie i rozebranie istniejącego przepustu oraz rozbiórka istniejącej studni , z usunięciem materiałów z rozbiórki , a następnie wykonanie nowego przepustu na ławie z pospółki i zasypanie pospółką oraz podbudowa z KŁSM” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania przepustu w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego opracowania, gdyż dotyczy to istniejącego elementu.  
18. Pozycja kosztorysowa nr 15 „Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur karbowanych PE o śr. 40 cm (rozebranie nawierzchni, podbudowy, odkopanie i rozebranie istniejącego przepustu oraz rozbiórka istniejącej studni , z usunięciem materiałów z rozbiórki , a następnie wykonanie nowego przepustu na ławie z pospółki i zasypanie pospółką oraz podbudowa z KŁSM” odnosi się do SST D-06.02.01 PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH, gdzie wskazano, że do wykonania przepustów należy użyć rur karbowanych PP o śr. 40 cm

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału do wykonania przepustów w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Do wykonania przepustów należy użyć rur karbowanych PP o śr. 60 cm. 

19. Pozycja kosztorysowa nr 15 „Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur karbowanych PE o śr. 40 cm (rozebranie nawierzchni, podbudowy, odkopanie i rozebranie istniejącego przepustu oraz rozbiórka istniejącej studni , z usunięciem materiałów z rozbiórki , a następnie wykonanie nowego przepustu na ławie z pospółki i zasypanie pospółką oraz podbudowa z KŁSM”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania przepustu w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego opracowania, gdyż dotyczy to istniejącego elementu.  

20. Pozycja kosztorysowa nr 16 „Umocnienie skarp rowu przy przepuście brukowcem 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej” odnosi się do SST

D-06.02.01 PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH, gdzie wskazano, że do wykonania umocnienia wlotów i wylotów należy wykonać narzut kamienny 7,5 gr. 15 cm.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału do wykonania umocnienia wlotów i wylotów w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 
21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w km 0+317 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø400.

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że w km 0+317 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø400

22. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w km 0+815 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø600.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w km 0+815 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø600.

23. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w km 0+960 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø600.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w km 0+960 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø600
24. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w km 2+960 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø400.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w km 2+960 należy wymienić istniejący przepust pod drogą na przepust Ø400.

25. Pozycja kosztorysowa nr 16 „Umocnienie skarp rowu przy przepuście brukowcem 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania umocnienia wlotów i wylotów w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.
26. Pozycja kosztorysowa n 22 „Warstwa mrozoochronna grubości 15cm, mieszanka kruszywa naturalnego 0/63 (trasa główna - poszerzenia, zjazdy)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści do wykonania warstwy mrozoochronnej kruszywo naturalne powszechnie stosowane 0/31,5mm?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami. 
27. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie kategorii procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej w kruszywie grubym w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Kategoria przekruszenia dla podbudowy z kruszywa łamanego wynosi C50/30
28. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 kruszywo o stopniu przekruszenia C50/30.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
29. Na rysunku nr 3 „Przekrój normalny„ PW grubość podbudowy z chudego betonu na zatoce autobusowej wynosi 15 cm, natomiast w SST D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU określona jest jako 20cm. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie grubości podbudowy z chudego betonu na zatoce autobusowej.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem do dokumentacji. 
30. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wytrzymałość na ściskanie próbki chudego betonu po 28 dniach ma wynosić RM=6-9 MPa.

Odpowiedź: Wytrzymałość próbki chudego betonu po 28 dniach ma wynosić RM=6-9MPa
31. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dla gruntów stabilizowanych cementem, gdyż na rysunku nr 3 „Przekrój normalny” PW mowa jest o stabilizacji o Rm=5 Mpa, natomiast zgodnie z Tablicą nr 3 SST D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, mowa jest o stabilizacji o Rm=1,5 Mpa oraz Rm=2,5 MPa.

Odpowiedź: Rm=5 Mpa
32. SST D-05.03.26g POŁACZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ Pkt 2.2.3 Geokompozyt

Zgodnie z SST do wykonania robót należy użyć geokompozytu o wytrzymałości na rozciąganie:

- dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4 ≥ 70 kN/m,
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszt geokompozytu o parametrach zgodnych z pkt 2.2.3 przytoczonej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z ST
33. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że kategoria ruchu przebudowywanej drogi gminnej Karaś – Radomek – Szeplerzyzna to KR1.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że kategoria ruchu przebudowywanej drogi gminnej Karaś – Radomek – Szeplerzyzna to KR1.

34. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję zatoki autobusowej należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cm;

- podsypka cementowo – piaskowa, grubości 3 cm;

- podbudowa z betonu cementowego B-20, grubości 20 cm;

- podłoże gruntowe;

Natomiast na rysunku nr 3 „Przekrój normalny„ PW

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cm;

- podsypka cementowo – piaskowa, grubości 5 cm;

- podbudowa z chudego betonu grubości 15 cm;

- grunt. stab. cem MPa grubości 15 cm;

- podłoże gruntowe;

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie projektowanej konstrukcji zatoki autobusowej w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 
35. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o  gr 8 cm na zatoce autobusowej oraz chodniku powinna być koloru szarego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o  gr 8 cm na zatoce autobusowej oraz chodniku powinna być koloru szarego.

36. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przekroju normalnego zjazdów bitumicznych oraz z kostki brukowej betonowej w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Załączono.
37. Zgodnie z Opisem Technicznym zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm należy wykonać w kolorze niebieskim, natomiast na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu” zjazdy z kostki brukowej zaznaczono kolorem czerwonym.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm należy wykonać z koloru czerwonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm należy wykonać z koloru czerwonego. 

38. Zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu:

„ Do działki należy jeden wjazd indywidualny – lokalizację uzgodnić z właścicielem posesji”.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie:

- lokalizacji zjazdu,

- projektowanej konstrukcji zjazdu,

- ilości do wykonania projektowanego zjazdu indywidualnego

w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zgonie z dokumentacją projektową
39. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w czasie projektowania i wykonywania warstw bitumicznych będą obowiązywały Wytyczne Techniczne 2014.

Odpowiedź: Obowiązujące wymagania techniczne WT2 2014
40. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję nawierzchni drogi głównej należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- siatka wzmacniająca

- warstwa profilująco-wyrównawcza betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 3-4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm,grubości 20 cm – poszerzenia

- warstwa mrozoochronna, grubości 10 cm – poszerzenia

- podłoże gruntowe;

Natomiast w SST D-05.03.05B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki typu AC 11W dla KR1
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: 
Ciąg główny:
Warstwa ścieralna mieszanka typu AC 11S 50/70 gr. 4
Warstwa wiążąca mieszanka typ AC 16W 50/70 gr. 4
Siatka wzmacniajaca 

Warstwa profilująco-wyrównawcza AC11W 50/70 gr. 3-4

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm - poszerzenia
Warstwa mrozoochronna z pospółki gr 10 cm - poszerzenia
41. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję nawierzchni zjazdów bitumicznych należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/20 mm, grubości 15 cm – odsadzka obustronna o szerokości 2x8 cm;

- warstwa mrozoochronna, grubości 10 cm;

- podłoże gruntowe;
Natomiast w SST D-05.03.05B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu AC 11W dla KR1 o gr 4cm
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: 
Zjazdy:
Warstwa ścieralna mieszanka typu AC 11S 50/70 gr. 4

Warstwa wiążąca mieszanka typ AC 16W 50/70 gr. 4

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr 15 cm 

Warstwa mrozoochronna z pospółki gr 10 cm 

42. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję nawierzchni drogi głównej należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- siatka wzmacniająca

- warstwa profilująco-wyrównawcza betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 3-4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm,grubości 20 cm – poszerzenia

- warstwa mrozoochronna, grubości 10 cm – poszerzenia

- podłoże gruntowe;

Natomiast pozycja kosztorysowa nr 22 „grubości 15cm, mieszanka kruszywa naturalnego 0/63 (trasa główna - poszerzenia, zjazdy)” mówi o grubości 15 cm

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie grubości warstwy mroochronnej na poszerzeniu w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: 
odp. Pyt. 40 i 41
43. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję nawierzchni drogi głównej należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- siatka wzmacniająca

- warstwa profilująco-wyrównawcza betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 3-4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm,

grubości 20 cm – poszerzenia

- warstwa mrozoochronna, grubości 10 cm – poszerzenia

- podłoże gruntowe;

Natomiast w SST D-05.03.05A WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki typu AC 8S dla KR1
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: odp. Pyt. 40 i 41
44. Zgodnie z Opisem Technicznym  projektowaną konstrukcję nawierzchni zjazdów bitumicznych należy wykonać następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/20 mm, grubości 15 cm – odsadzka obustronna o szerokości 2x8 cm;

- warstwa mrozoochronna, grubości 10 cm;

- podłoże gruntowe;
Natomiast w SST D-05.03.05A WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki typu AC 8S dla KR1
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: odp. Pyt. 40 i 41
45. Pozycja kosztorysowa nr 24 ”Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu gr. 15 cm (0/31,5) – zjazdy” w ilości 1520,14 m2.

Natomiast nie została policzona podbudowa pod kostką brukową betonową czerwoną o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 531,86 m2. 

Zatem ilość przedmiarowa powinna wynosić 2052,00 m2.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zweryfikowanie ilości przedmiarowych.

Odpowiedź: W poz. nr 24 uwzględniono zajzdy bitumiczne i z kostki brukowej betonowej 
46. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D-08.02.01. w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną.
47. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania chodników z płyt betonowych w wypustkami o wym. 35x35x5 cm w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z technologią wykonania.    

48. Regulacja elementów w jezdni (Pozycje kosztorysowe nr 40,41,42,43)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowych materiałów, tj. kratek ściekowych, włazów, zaworów ,zasuw w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowych materiałów, tj. kratek ściekowych, włazów, zaworów ,zasuw w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

49. Pozycja kosztorysowa nr 44 „Wykonanie poboczy z kłsm 0/31,5 gr. 15cm” odnosi się do SST D-06.03.01A POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM, gdzie w pkt 1.3 wskazano, że:

„utwardzone pobocze należy wykonać za pomocą kruszywa łamanego 0/31,5 lub destruktem o grubości 15 cm’

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w w/w  pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszt wbudowania kruszywa łamanego 0/31,5.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem 
50. SST D-06.04.01 ROWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu cięcia trawy i krzaków w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględniać koszty ciecia krzewów w celu poprawnej wyceny. 
51. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  SST dotyczącej rury osłonowych na kablach elektrycznych i teletechnicznych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Przyjąć zgonie z przedmiarem 
52. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie okresu pielęgnacji trawników w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Okres pielęgnacji trawników - do momentu właściwego pełnopowierzchniowego zadarnienia.  

53. SST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu wykonania 

-  umocnienie wylotu ścieku wg. KPED 01.24,

- umocnienie wylotu ścieku wg. KPED 01.28,

- umocnienie wylotu ścieku wg. KPED 01.07,

- ułożenia ścieków trójkątnych przy krawędzi nawierzchni wg. KPED 01.06,

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem 
54. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z udzieloną gwarancją na cały zakres zadania. 
55. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania słupków przeszkodowych zespolonych ze znakiem C-9 z tworzvw sztucznvch z U-5a w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z przedmiarem 
56. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania prefabrykowanego azylu dla pieszych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z przedmiarem
57. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania progów zwalniających w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z przedmiarem
58. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania barier typu „Olsztyńskiego” w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z przedmiarem
59. SST D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZJACE RUCH PIESZYCH PKT 9.2 Cena jednostki obmiarowej Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu barier ochronnych łańcuchowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu barier ochronnych łańcuchowych.

60. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania barier energochłonnych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z przedmiarem
61. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie długości odcinka zejściowego i końcowego barier energochłonnych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Zgonie z projektem
62. Pozycja kosztorysowa nr 63 „Bariery energochłonne” w ilości 32 mb.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zweryfikowanie ilości przedmiarowych, gdzyż zgodnie z rysunkiem „Plan zagospodarowania terenu” ilość do wykonania barier energochłonnych wynosi 52 mb.

Lokalizacja:

Km 0+650 strona lewa – dł 10m

Km 0+650 strona prawa – dł 10m

Km 0+810 strona lewa – dł 10m

Km 0+810 strona prawa – dł 10m

Km 2+950 strona lewa – dł 12m

Odpowiedź: Zgodnie z projektem – długość 52 mb.
63. Pozycja kosztorysowa nr 63 „Bariery energochłonne”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie:

- poziomu powstrzymywania,

- szerokość pracującej, 

- poziom intensywności zderzenia bariery energochłonnej

w celu poprawnej wyceny kosztów
Odpowiedź: Dostosowane do kategorii drogi 
64. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  szczegółu wykonania wiat w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.   

Odpowiedź: Wiata przystankowa powinna być dostosowana wyglądem do wiat stosowanych na terenie Gminy Iława (wiata średnia, zabudowana z elementem przeszklonym i ławeczką).
65. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej  SST wykonania wiat przystankowych w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

 Odpowiedź: Wiata przystankowa powinna być dostosowana wyglądem do wiat stosowanych na terenie Gminy Iława (wiata średnia, zabudowana z elementem przeszklonym i ławeczką)

66. Rysunek nr 2 „ Przekrój normalny” PW

Zgodnie z rysunkiem projektowanym chodnikiem, a jezdnią należy wykonać zieleniec o szerokości 0,5m. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości m2 wykonania zieleńca oraz dodanie pozycji kosztorysowej w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odpowiedź: Zgonie z projektem 
67.  SIWZ rozdział II pkt 5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu., załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy. Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. załączniku kolumny „Wartość prac podzielonych w % ceny oferty”. 

Odpowiedź- Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany załącznika Nr 7 do SIWZ. 
68. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. 

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.           Kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 
69. Zwracamy o określenie jakie materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego oraz prosimy o określenie lokalizacji miejsca wywozu gruzu lub urobku ziemi powstałych w czasie realizacji prac.

Odpowiedź: Własnością Zamawiającego jest gruz i urobek – wywóz na odległość do ok. 10 km. 
70. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci wymienionymi w pkt. 4 opisu technicznego. Prosimy o załączenie do SIWZ.

Odpowiedź: Istniejące sieci nie podlegają przebudowie. Dostosowanie sieci wod-kan do wykonywanej nawierzchni.  
71. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje zatwierdzonym przez odpowiednie organy projektem Stałej organizacji ruchu, który jest zgodny z projektem organizacji ruchu dołączonym do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dysponuje. 
72. Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot zamówienia. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie  przebudowy, które zostaną przekazane wykonawcy. 
73. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie  przebudowy, które zostaną przekazane wykonawcy. 

74. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do SIWZ dołączył całą dokumentację.  
75. Prosimy załączenie przekrojów poprzecznych z naniesioną granicą robót oraz granicą pasa drogowego, w którym mogą być wykonywane prace.  Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte pozwoleniem na budowę, a przyległe do pasa drogowego.

Odpowiedź: Nie ingeruje. Zakres prac w obrębie istniejącego pasa drogowego. 
76. Podczas wizji w terenie stwierdzono,  że 95% nawierzchni jezdni posiada deformacje trwale strukturalne,  spękania niskotemperaturowe, zmęczeniowe oraz odbite. W związku z powyższym prosimy zwiększenie pozycji przedmiarowej nr 28 załączonego przedmiaru do wartości 13 515 m2 lub mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją dołączoną do SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia   prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania wzmocnienia geosyntetykami tylko na części zadania (możliwość przeniesienia deformacji oraz spękań na nowowybudowane warstwy - wiążącą i ścieralną) i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
77. Nawiązując do złego stanu nawierzchni na całym projektowanym odcinku, która posiada liczne nierówności, ubytki oraz spękania na ok. 95% powierzchni oraz faktu, że dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie na całym odcinku warstwy profilująco-wyrównawczej z betonu asfaltowego prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej nr 29 załączonego przedmiaru do wartości 13 515 m2 lub mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją dołączoną do SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia   prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania warstwy profilującej tylko na części zadania (brak możliwości uzyskania wymaganych w SST równości poprzecznych i podłużnych oraz spadków ) i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
78. W zawiązku z brakiem w załączonym projekcie oznaczonych skarp, rowów i poboczy na części zakresu oraz brakiem możliwości ich wykonania ze względu na zbyt wąski pas drogowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź: Zgonie z dokumentacją
79. Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko? Prosimy o załączenie.

Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie  przebudowy.
80. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia 

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że  na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. 
81. Czy działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na obszarze ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedź:  Nie 
82. Prosimy o załączenie badań geologicznych terenu na podstawie których została określona grupa nośności podłoża na poszczególnych odcinkach.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
83. W czasie wizji w terenie stwierdzono niezainwentaryzowane karpiny w ilości 31 szt. pozostałych po wcześniejszych wycinkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o karczowanie,  wywóz karpin oraz uzupełnienie ubytków materiałem nasypowym.

Odpowiedź: Prace ziemne obejmują usunięcie karpin. 
84. Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.

Odpowiedź: Poza obszarem Natura 2000. 
85. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych za które przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie oraz przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ o ile wynikałoby z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowywania oferty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, które nie powinno ulegać zmianie. 
86. Prosimy o określenie kształtu kostki betonowej na chodniku, zjazdach i zatokach autobusowych.

Odpowiedź: Kształt kostki – prostokątna standardowa. 
87. Prosimy o załączenie szczegółu korytka ściekowego przykrawędziowego. Zwracamy uwagę, że posadowienie korytek na ławie bez oporu zgodnie z KPED 01.04 może skutkować ich odsunięciem i zniszczeniem przez najeżdżające pojazdy. W związku z powyższym prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
88. W związku z przedstawionym w dokumentacji projektowej rozwiązaniem odwodnienia powierzchniowego w km od 1+500 do 2+100 na spadku jednostronnym nawierzchni bez systemu zagospodarowania wód opadowych  w pasie drogowym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie oświadczeń właścicieli posesji przyległych do pasa drogowego wyrażających zgodę na powyższe rozwiązanie techniczne. Prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż takie rozwiązanie należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją odprowadzenie powierzchniowe na wskazanym odcinku 
89. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 
90. Z analizy projektu oraz wizji w terenie wynika, że bezpieczna realizacja zadania jest możliwa tylko przy całkowitym zamknięciu projektowanego odcinka drogi.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odcinkowe, czasowe zamknięcie drogi przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni odpowiedni sposób informowania o objazdach i ich oznakowanie. 
91. Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej powołuje się na nieaktualne WT dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. 

Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę podbudowy oraz ścieralną mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1 oraz „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi normami. 
92. W zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżności, i tak w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:  

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni drogi (KR1)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 4 cm

- siatka wzmacniająca

- warstwa profilująco-wyrównawcza betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 3-4 cm

Natomiast w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
D.05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w punkcie 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

-  AC 8 S 50/70 o gr. 4 cm, KR 1 – zjazdy indywidualne i publiczne,

- AC 8 S 50/70 o gr. 4 cm, KR 2 – ciąg główny,
oraz 
D.05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w punkcie 1.3. Zakres robót objętych SST:

- warstwa wyrównawcza gr. ok 4 cm z mieszanki typu AC11W dla KR1 – ciąg główny 
- warstwa wiążąca gr. 4 cm z mieszanki typu AC16W dla KR2 –  ciąg główny 
- warstwa wiążąca gr. 4 cm z mieszanki typu AC11W dla KR1 – zjazdy indywidualne i publiczne.

Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego.

Odpowiedź:  odp. Pyt. 40 i 41
93. Prosimy o określenie materiału, z którego ma być wykonane obramowanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdu indywidualnego.

Odpowiedź: Na szerokości chodnika odcięte jedynie zmianą koloru kostki poza chodnikiem obrzeżem 8x30 natomiast przy posesji opornikiem 15x30.
94. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie (wymianę) przepustów pod zjazdami. Prosimy o umieszczenie pozycji przedmiarowej ww. asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją 
95. Dokumentacja projektowa przedstawia wykonanie obrzeża na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm. Natomiast przedmiar mówi o wykonaniu obrzeża na podsypce piaskowej. Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykonania ławy pod obrzeżem.

Odpowiedź: Na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm
96. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie w km 0+651 przepustu pod drogą o średnicy 0,4 m. Natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r. nr 63 poz 735) określa szerokość przepustu w świetle  gdy długość przewodu przepustu jest nie większa niż 10 m - nie mniejszą niż 0,6 m. Prosimy o korektę pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
97. Po analizie dokumentacji projektowej stwierdzono, że projektowana nawierzchnia nie pokrywa się z istniejącą nawierzchnią. Prosimy o potwierdzenie czy należy skalkulować rozbiórkę istniejącej nawierzchni nie objętej wzmocnieniem oraz dodanie pozycji przedmiarowej  obejmujący zakres rozbiórek nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją
98. Po analizie dokumentacji projektowej stwierdzono niewłaściwe długości barier drogowych nad przepustem pod drogą w km 0+651 i 0+812 oraz całkowity bark barier w km 0+954 i 2+960 co jest niegodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu oraz Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 nr 63 poz. 735). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. Należy dostosować do kategorii drogi. 
99. SST D-01.01.01b WYNIESIENIE  I  STABILIZACJA GRANIC  PASA  DROGOWEGO. Proszę o odpowiedź czy wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego dotyczy tylko granic prawnych (ustalonych). Proszę podać ilość punktów granicznych podlegających odszukaniu i wznowieniu.

Odpowiedź: Dotyczy pasa drogowego - zgodnie z wyszczególnionymi działkami. 
100. SST D-01.01.01b WYNIESIENIE  I  STABILIZACJA GRANIC  PASA  DROGOWEGO. Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty stabilizacji w terenie świadkami punków granicznych barwy żółtej z wytłoczonym napisem „PAS  DROGOWY? Jeżeli, tak to prosimy o odpowiedź czy przy każdym punkcie granicznym powinien być wkopany świadek.

Odpowiedź: Nie ujmować.
101. W związku z brakiem spójności Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D.07.02.01, a przedmiarem robót zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie wielkości znaków oraz typu folii odblaskowej.

Odpowiedź: Znaki średnie typ II. 
102. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, ze zgodnie z opisem dokumentacji projektowej nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki brukowej betonowej niebieskiej, grubości 8 cm.

Odpowiedź: Zjazdy wykonać z kostki koloru czerwonego
103.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie że działka nr 92/11 na którym jest zaprojektowany chodnik w km 1+670 str. P jest własnością Zamawiającego i jest objęta pozwoleniem na budowę.

Odpowiedź: Tak - działka Nr 92/11 jest własnością Gminy Iława – działka drogowa. 
104. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do zlecenia rozpoznania saperskiego terenu robót i skalkulowania kosztów w pozycji nr 1  przedmiaru „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych”.

Odpowiedź: Koszt po stronie Wykonawcy
105. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Zamawiającemu pomieszczeń biurowych, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, których koszty należy 

skalkulować w pozycji nr 1  przedmiaru „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych”.

Prosimy o wyspecyfikowanie minimalnych wymogów dotyczących Zaplecza Zamawiającego 

Odpowiedź: Wykreślono pkt 1.6
106. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia wycinki drzew i krzewów nadzoru entomologa, którego koszt skalkulować należy w pozycji nr 1  przedmiaru „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych”.

Odpowiedź: Nie dotyczy
107. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie głębokości oraz średnicy studni przewidzianej do wymiany przy przepuście w km 2+960.

Odpowiedź: Średnica zgodna z istniejącą
108. Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych za które przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ o ile wynikałoby z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowywania oferty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, które nie powinno ulegać zmianie. 

109. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje prawem autorskim  
110. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.

Odpowiedź: Nadzór autorski pozostaje w gestii Zamawiającego 

111. Prosimy o określenie ilości m2 regulacji wjazdów poza pasem drogowym oraz potwierdzenie, że roboty z tym związane będą wykonywane w obrębie działek objętych projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę dot. przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Wjazdy należy dostosować do terenów przyległych 
112. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.
113. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd. 

Odpowiedź:  Tak 
114. Mając na uwadze fakt, że podczas wizji w terenie Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania warunków geologicznych występujących na projektowanym zakresie i to, że do Zamawiającego należy opis przedmiotu zamówienia w sposób jasny, dokładny i precyzyjny,  prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych za które przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie oraz przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia odmiennych od wskazanych  w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo wodnych o ile wynikałoby z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowywania oferty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, które nie powinno ulegać zmianie.
115. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  jest w formie ryczałtowej oraz, że w przypadku zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź: Cena oferty jest ceną ryczałtową i w okresie związania umową nie ulegnie zmianie.
116. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem nie wymaga wycinki drzew, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką zgodnie z art. 83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),  leżą po stronie Zamawiającego i koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak zamawiający potwierdza. 
117. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że aby prawidłowo wykonać przedmiot zamówienia należy wykarczować większą ilość krzewów niż przewiduje przedmiar. Prosimy o zwiększenie pozycji nr 8 przedmiaru o 0,2ha.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.
118. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać przedmiot zamówienia należy zabezpieczyć również drzewa o średnicy poniżej 30cm w ilości 43szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Należy przesadzić przy granicy pasa drogowego.
119. Prosimy o podanie szczegółów wiaty przystankowej.

Odpowiedź: Wiata przystankowa powinna być dostosowana wyglądem do wiat stosowanych na terenie Gminy Iława (wiata średnia, zabudowana z elementem przeszklonym i ławeczką)

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej. 
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