
Treść zapytania z dnia 21 stycznia 2009 r.:

1. Prosimy  o  podanie  orientacyjnej  długości  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej  oraz  ilość 

przykanalików do zaprojektowania.

2. Wg rozdziału 4 pkt. 1 w SIWZ wymagany termin wykonania kosztorysu inwestorskiego to 

31.05.2009 r.  ponieważ kosztorys  robót  można przedstawić  Zamawiającemu dopiero  po 

wykonaniu  projektów  wykonawczych,  powyższy  termin  wykonania  kosztorysu 

szczegółowego  jest  nierealny,  ponieważ  kosztorys  może  nie  ujmować  wszystkich 

niezbędnych robót. 

W  związku  z  tym,  prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie 

kosztorysu  wskaźnikowego  do  dnia  31.05.2009  r.,  a  do  dnia  30.09.2009  r.  pełnego 

kosztorysu inwestorskiego. Jeśli tak rozumiemy, że w ofercie należy wycenić oba rodzaje 

kosztorysów. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

 Ad. 1. Orientacyjna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej to ok 15,5 – 16 km.  

Orientacyjna ilość przykanalików do zaprojektowania: ok 60-90.

Ad. 2 . Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu wskaźnikowego do dnia 31.05.2009 r., a do 

dnia 30.09.2009 r. pełnego kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym w ofercie należy 

wycenić oba rodzaje kosztorysów. 

 


