

Sorkwity, dnia 30 marca 2021 r.

Znak: RBG.7013.7.2021

Wykonawcy

Dotyczy: prowadzonego postępowania, przedmiotem którego jest opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego w miejscowości Rybno na jeziorze Piłakno na działce nr ew. 41 obr. Borowski Las gm. Sorkwity (na wysokości działki nr 278/10 obręb Rybno, gm. Sorkwity) – znak: RBG.7013.7.2021 z dnia 25 marca 2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści zaproszenia do składania ofert poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

1) **pytanie nr 1:** - z jakiego powodu poprzedni operat wodnoprawny jest nieaktualny i czy posiadacie Państwo decyzję wydaną na jego podstawie?

odpowiedź:

Gmina Sorkwity posiadała opracowany operat wodnoprawny, na podstawie którego wydana była przez Starostę Mrągowskiego decyzja z dnia 14 czerwca 20217 r. - pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne wygasło w związku z nierozpoczęciem wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

2) **pytanie nr 2:** - czy posiadacie Państwo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienie RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji z uwagi na jego lokalizację na terenie obszaru NATURA 2000?

odpowiedź:

Gmina Sorkwity nie posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienie RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

3) **pytanie nr 3:** - czy przewidujecie Państwo wydłużenie terminu realizacji (bowiem termin w zaproszeniu jest nierealny do realizacji)?

odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy do 30 czerwca 2021 r.

4) **pytanie nr 4:** - czy można zapoznać się ze wzorem umowy przed terminem zakończenia zbierania ofert?

odpowiedź:

Projekt umowy w załączeniu.

5) **pytanie nr 5:** Z obserwacji Google Earth wynika, że istniejący pomost został już zdemontowany. Proszę o potwierdzenie.

odpowiedź:

Potwierdza się, że pomost został zdemontowany.

6) *pytanie nr 6:* Czy było już wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (pomostu) i termin na jego wykonanie minął?

odpowiedź:

Gmina Sorkwity posiadała decyzję Starosty Mrągowskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. - pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne wygasło w związku z nierozpoczęciem wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

7) *pytanie nr 7:* Czy dysponują Państwo szczegółową dokumentacją budowlaną. Oprócz załączonego rzutu potrzebny byłby plan sytuacyjny i przekrój pomostu.

odpowiedź:

W załączeniu przedstawia się plan sytuacyjny i przekrój pomostu.

Z up. WÓJTA
Małgorzata Rozkanowska
Zastępczyni Wójta
