Ogtoszenie nr 2022/BZP 00063672/01 z dnia 2022-02-21

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla termomodernizacji budynkéw w
ramach zadania: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych na terenie Gminy
Sorkwity

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sorkwity

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742741

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olsztynska 16A

1.5.2.) Miejscowos¢: Sorkwity

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-731

1.5.4.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 742 81 89

1.5.8.) Numer faksu: 89 742 85 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsorkwity.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.gminasorkwity.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Inna dziatalnos¢

inna dziatalnosé

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej dla termomodernizacji budynkéw w
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ramach zadania: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow publicznych na terenie Gminy
Sorkwity

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-be313a5e-6704-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00063672/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-21 14:44

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003054/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Opracowanie dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej dla termomodernizacji budynkéw
w ramach zadania ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkéw publicznych na terenie
Gminy Sorkwity”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00331570/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RBG.271.2.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 154000 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

,Czes¢ 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji: Szkota
Podstawowa w Warpunach, Urzad Gminy Sorkwity, srodek zdrowia w Sorkwiatch” obejmujaca:
1.1 Budynek szkoty podstawowej w Warpunach z siedzibg w Zyndakach (adres Zyndaki 2, 11-
731 Zyndaki, dziatka nr ew. 24 obreb 20- Zyndaki).

1.2 Budynek Urzedu Gminy Sorkwity w m. Sorkwitach (adres: ul. Olsztynska 16A, 11-731
Sorkwity; dziatka nr ew. 61 obreb 15-Sorkwity)

1.3 Budynek osrodka zdrowia w m. Sorkwitach (adres: ul. Szkolna 3, 11-731 Sorkwity; dziatka nr
ew. 72/2 obreb 15-Sorkwity).

2) Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku:
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1.1- szkoty podstawowej w Warpunach z siedzibg w Zyndakach obejmuje m.in.: wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej (jesli zostanie stwierdzona potrzeba),
remont pokrycia dachu i naprawa kominow i otworodw wentylacyjnych, roboty tynkarsko-
malarskie kominéw, wykonanie wiasciwej wentylacji w pomieszczeniach, wymiana parapetéw
zewnetrznych, naprawa wszystkich elementéow zwigzanych z budynkiem (np. gzymséw,
cokotow, schoddw itp.) oraz przewidzenie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z
ociepleniem budynku, obrobki blacharskie zwigzane z ociepleniem elewaciji, naprawa/remont
schodéw (zejscie do kottowni), odnowienie barierek/balustrad i przewidzenie innych robot
towarzyszacych, ocieplenie $cian zewnetrznych i stropow, modernizacja instalacji grzewczej i
c.w.u. Zastrzega sie, ze zakres opracowania moze ulec zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu)
w zaleznosci od stwierdzonych potrzeb termomodernizacyjnych budynku. 1.2 - Urzedu Gminy
Sorkwity; obejmuje m.in.: ocieplenie fundamentéw budynku, stropodachéw, ocieplenie stropu
nad piwnica, modernizacja instalacji c.w. wraz z demontazem kottowni weglowej i montaz
nowego zrodta ciepta, ewentualny remont pokrycia dachu i naprawa kominéw i otworow
wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominéw, obrébki blacharskie zwigzane z
ociepleniem elewacji, przewidzenie innych robdt towarzyszacych. Zastrzega sie, ze zakres
opracowania moze ulec zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w zaleznosci od stwierdzonych
potrzeb termomodernizacyjnych budynku. Pow. zabudowy budynku: ok. 340 m2; 1.3 - osrodka
zdrowia w Sorkwitach obejmuje m.in.: ocieplenie dachu i wymiana/remont dachu, ocieplenie
budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, obrobki blacharskie
zwigzane z ociepleniem elewacji, naprawa/remont schodéw i podjazdéw, odnowienie
barierek/balustrad/podjazdéw i przewidzenie innych roboét towarzyszacych. Zastrzega sie, ze
zakres opracowania moze ulec zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w zaleznos$ci od
stwierdzonych potrzeb termomodernizacyjnych budynku. 3) Dokumentacja projektowa dla
Czesci 1 powinna zawieracé:

a) Inwentaryzacje budowlang — wielobranzowa (Zamawiajacy posiadana inwentaryzacje: 1)
.Inwentaryzacje Zespotu Szkét w Zyndakach” sporzgdzong w 2016 r., 2) ,Inwentaryzacje
budowlang Urzedu Gminy Sorkwity” sporzadzong w 2016 r.) b) Audyt energetyczny
(Zamawiajacy posiadany audyt energetyczny:

szkoty podstawowej w Warpunach z siedzibg w Zyndakach — Audyt Zespotu Szkét w Zyndakach,
Budynku Urzedu Gminy Sorkwity w m. Sorkwitach — ,Audyt energetyczny budynku Urzedu
Gminy w Sorkwitach” sporzgdzony w 2016 r., budynku osrodka zdrowia — ,Audyt energetyczny
budynku Osrodka Zdrowia w Sorkwiatch” sporzadzony w 2012 . )

c) Projekty budowlane i wykonawcze w branzach: architektura, instalacje wod-kan oraz c.o.,
konstrukcja (w zakresie objetym termomodernizacjg i ewentualnym remontem), elektryczna (w
tym przede wszystkim oswietleniowa i odgromowa), wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot,

d) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych branz wraz z przedmiarem, e) Kosztorysy
ofertowe, f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 76000 PLN
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Czesé 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

,Czes$¢ 2 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji:
Przedszkole w Warpunach, Osrodek Zdrowia w Warpunach, Remiza w Rybnie” obejmujgca: 2.1.
budynku - przedszkola w Warpunach (adres: ul. Wolnosci 3, 11-731 Warpuny; dziatka nr ew.
372 obreb 19-Warpuny); 2.2. budynku o$rodka zdrowia w Warpunach (adres: ul. Jeziorna 1, 11-
731 Warpuny; dziatka nr ew. 363 obreb 19-Warpuny); 2.3.budynku remizy strazackiej w Rybnie
(adres: ul. Dtuga 17B, 11-731 Rybno; dziatka nr ew. 105 obreb 14-Rybno). 5)Zakres
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku: 2.1. —
przedszkole w Warpunach - obejmuje m.in.: ocieplenie budynku i budynku i ocieplenie dachu
modernizacja c.o., naprawa wszystkich elementéw zwigzanych z budynkiem (np. gzymséw,
cokotow, schodéw itp.) oraz przewidzenie wszystkich niezbednych prac. Zastrzega sie, ze
zakres opracowania moze ulec zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w zaleznos$ci od
stwierdzonych potrzeb termomodernizacyjnych budynku. 2.2. osrodek zdrowia w Warpunach -
obejmuje m.in.: wymiana poszycia dachowego (blachodachéwki) wraz z ociepleniem, naprawa
komindw i otworéw wentylacyjnych, ocieplenie budynku zewnetrzne, czesciowa wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej (jesli zostanie stwierdzona potrzeba) dotyczy
parteru budynku), wymiana instalacji odgromowej, naprawa wszystkich elementéw zwigzanych z
budynkiem (np. gzymséw, cokotow, schoddw itp.) oraz przewidzenie wszystkich niezbednych
prac zwigzanych z ociepleniem budynku, obrébki blacharskie, naprawa/remont schodow,
odnowienie barierek/balustrad, podjazdow i przewidzenie innych robot towarzyszacych.
Zastrzega sie, ze zakres opracowania moze ulec zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w
zaleznosci od stwierdzonych potrzeb termomodernizacyjnych budynku. 2.3. budynek remizy
strazackiej w Rybnie — obejmuje m.in.: docieplenie dachu i budynku;

Dokumentacja projektowa dla Czeséci 2 powinna zawierac:

a. Inwentaryzacje budowlang (wielobranzowa)

b. Audyt energetyczny

c. Projekty budowlane i wykonawcze w branzach: architektura, instalacje wod-kan oraz c.o.,
konstrukcja (w zakresie objetym termomodernizacjg i ewentualnym remontem), elektryczna (w
tym odgromowa), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt,

d. Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych branz wraz z przedmiarem,

e. Kosztorysy ofertowe,

f. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wykonania w ramach zaoferowanej ceny
nastepujgcych prac:

a) zakup i aktualizacja podktadéw mapowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien,
opinii, warunkow, pozwolen i decyzji zwigzanych z opracowaniem dokumentaciji projektowej (w
tym pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowe lub zgtoszenie),

c) wykonanie wymaganych pomiaréw (w tym geodezyjne) i badan koniecznych do opracowania
rozwigzan projektowych,

d) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej
(projektu budowalnego i wykonawczego) z podziatem na branze, zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami, opiniami, warunkami, decyzjami i pozwoleniem,

e) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie ogdélnych specyfikaciji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robat,

f) sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego metodag szczegétowg wraz z przedmiarami i
kosztorysami,

g) petnienia nadzoru autorskiego w ramach prowadzonej inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane,
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h) aktualizacji kosztoryséw i dokonywanie podziatu tych kosztorysow przez okres 3 lat od
protokolarnego przekazania dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla Zamawiajacego ,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 78000 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 68880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 68880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 68880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
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zamowienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowa J&J
Spoétka z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7162825800
7.3.3) Ulica: Zielona 6

7.3.4) Miejscowosé: Putawy

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 68880 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 51660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 51660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 51660,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Budowlana UNIB inz.
Daniel Wygonowski

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7411681100
7.3.3) Ulica: Wyspianskiego

7.3.4) Miejscowos¢: Ostroda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Wojewéddztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 51660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 100 dni
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	1.5.8.) Numer faksu: 89 742 85 30
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsorkwity.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminasorkwity.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be313a5e-6704-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063672/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 14:44
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003054/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331570/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RBG.271.2.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 154000 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 76000 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 78000 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68880,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68880,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa J&J Spółka z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162825800
	7.3.3) Ulica: Zielona 6
	7.3.4) Miejscowość: Puławy
	7.3.5) Kod pocztowy: 24-100
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68880 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51660,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana UNIB inż. Daniel Wygonowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7411681100
	7.3.3) Ulica: Wyspiańskiego
	7.3.4) Miejscowość: Ostróda
	7.3.5) Kod pocztowy: 14-100
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-10
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51660,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni



